

**CIRCULAR N° 005-2024-CE- GOB.REG-HVCA**  
**PROCESO DE SELECCIÓN 001-2024-CE/G.R.HVCA**

**PARA** : Empresa Privada interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN 001-2024-CE/G.R.HVCA cuyo objeto es la contratación de la empresa privada encargada del financiamiento y ejecución del proyecto de Inversión con CUI: 2414956

**DE** : Comité Especial conformado por R-GG. R N.º 311-2024/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 09 de mayo del 2024

**ASUNTO** : **Se comunica la modificación del cronograma del proceso de Selección 001-2024-CE/G.R.HVCA**

**REFERENCIA** : ACTA DE SESIÓN N°007-2024

**FECHA** : 25 de junio de 2024

El Comité Especial conformado por Resolución Gerencial General Regional N.º 311-2024/GOB.REG-HVCA/GGR de acuerdo a lo establecido en el artículo 34.4 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Empresa Privada (O CONSORCIO) Interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN 001-2024-CE/G.R.HVCA para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) cuyo objeto es la contratación de la empresa privada encargada del financiamiento y ejecución del proyecto de Inversión; que comprende el financiamiento de la ejecución de la obra, financiamiento de la supervisión de la ejecución de obra, y Gastos de Liquidación al Cierre del Proyecto por un valor referencial de **S/ 83'860,548.06**, el siguiente proyecto:

N°	CUI	Nombre del proyecto
1	2414956	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LA VICTORIA DE AYACUCHO", DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"

Que mediante Acta de Sesión N°007-2024, de fecha 25 de junio del 2024, se acordó que de conforme a lo establecido en el numeral al numeral 34, literal 34.1 del Reglamento de la Ley de la Ley 29230Oxl, se aprueba la Circular 05, mediante la cual los integrantes del Comité de selección, considerando que el ING. JUBERTT CCORA MONTES renunció a la Sub Gerencia de Obras y quien debía emitir el pronunciamiento con respecto a las consultas de la empresa privada no se podrá continuar con la absolución de consultas hasta que asuma el nuevo Sub Gerente de Obras quien además era miembro titular del comité especial; cabe señalar que seguimos a la espera de la respuesta de la Municipalidad Distrital de Ascensión con respecto al terreno del plan de contingencia y la licencia de construcción; del mismo modo seguimos a la espera de la respuesta del colegio respecto al traslado del mobiliario y enseres de colegio, e integrar las bases; por lo que se acuerda modificar el calendario del proceso de selección; y aprobar la circular N°05..



*G. Castro*  
*20 de junio de 2024*


1. Calendario del proceso de selección:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases. (01)	28 mayo 2024	
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y Presentación de consultas y observaciones a las Bases (*). (02)	29 mayo 2024	10 junio 2024
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases. (03)	11 junio 2024	02 julio 2024
4	Integración de Bases y publicación. (04)	03 julio 2024	
5	Presentación de propuestas (05)	12 julio 2024	
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas. (06)	15 julio 2024	18 julio 2024
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro. (07)	19 julio 2024	
8	Consentimiento de la buena pro y/o Presentación de requisitos para perfeccionamiento del convenio (08)	22 julio 2024	7 agosto 2024
9	Suscripción del Convenio de Inversión (*). (09)	14 agosto 2024	

Sin otro en particular, hacemos propicia la ocasión para expresarles nuestra estima personal y firmando todos los miembros del Comité de Selección en señal de conformidad.

  
 Magno Esteban Paucar Mejía  
 PRESIDENTE  
 COMITÉ ESPECIAL

  
 RUBEN SEDANO TORRES  
 PRIMER MIEMBRO TITULAR  
 COMITE ESPECIAL

  
 JOSÉ G. COSTAS A.  
 2002. SOPLENTS