

CIRCULAR N° 005-2024-CE- GOB.REG-HVCA
PROCESO DE SELECCIÓN 002-2024-CE/G.R.HVCA

PARA : Entidad Privada Supervisora interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN 002-2024-CE/G.R.HVCA cuyo objeto es la contratación de la entidad privada supervisora encargada de la supervisión de la ejecución del proyecto de Inversión con CUI: 2414956

DE : Comité Especial conformado por R-GG. R N.º 311-2024/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 09 de mayo del 2024

ASUNTO : **Se comunica la modificación del cronograma del proceso de selección 002-2024-CE/G.R.HVCA**

REFERENCIA : ACTA DE SESIÓN N°007-2024

FECHA : 25 de junio de 2024



El Comité Especial conformado por Resolución Gerencial General Regional N.º 311-2024/GOB.REG-HVCA/GGR de acuerdo a lo establecido en el artículo 34.4 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la entidad supervisora (O CONSORCIO) Interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN 002-2024-CE/G.R.HVCA para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) cuyo objeto es la contratación de la entidad privada supervisora del proyecto de Inversión; supervisión de la ejecución de obra por un valor referencial de S/ 2'358,266.00, del siguiente proyecto:

N°	CUI	Nombre del proyecto
1	2414956	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LA VICTORIA DE AYACUCHO", DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"

Los integrantes del Comité de selección, considerando que el ING. JUBERTT CCORA MONTES renunció a la Sub Gerencia de Obras y quien debía emitir el pronunciamiento con respecto a las consultas de la empresa privada no se podrá continuar con la absolución de consultas hasta que asuma el nuevo Sub Gerente de Obras, quien además era miembro titular del comité especial; cabe señalar que seguimos a la espera de la respuesta de la Municipalidad Distrital de Ascensión con respecto al terreno del plan de contingencia y la licencia de construcción; del mismo modo seguimos a la espera de la respuesta del colegio respecto al traslado del mobiliario y enseres de colegio; la supervisión se liga con la empresa privada ya que ambos procesos tienen consultas vinculadas entre sí, que impacta su absolución de la integración de las bases; por lo que se acuerda modificar el calendario del proceso de selección; y aprobar la circular N°05.

E. Castro
25 de Junio del 2024



1. Calendario del proceso de selección:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases. (01)	28 mayo 2024	
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y Presentación de consultas y observaciones a las Bases (*). (02)	29 mayo 2024	10 junio 2024
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases. (03)	11 junio 2024	02 julio 2024
4	Integración de Bases y publicación. (04)	03 julio 2024	
5	Presentación de propuestas (05)	12 julio 2024	
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas. (06)	15 julio 2024	18 julio 2024
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro. (07)	19 julio 2024	
8	Consentimiento de la buena pro y/o Presentación de requisitos para perfeccionamiento del convenio (08)	22 julio 2024	7 agosto 2024
9	Suscripción del contrato (09)	14 agosto 2024	


Sin otro en particular, hacemos propicia la ocasión para expresarles nuestra estima personal y firmando todos los miembros del Comité de Selección en señal de conformidad.



Magno Esteban Aguilar Mejía
PRESIDENTE
COMITÉ ESPECIAL



RUBÉN SEDANO TORRES
PRIMER MIEMBRO TITULAR
COMITÉ ESPECIAL



Dns. G. CASTRO AREPA
2do al. suplente