

CIRCULAR N°011-2024-CE- GOB.REG-HVCA
PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2024-CE/G.R.HVCA

PARA : Empresa Privada adjudicada del PROCESO DE SELECCIÓN 001-2024-CE/G.R.HVCA cuyo objeto es la contratación de la entidad privada encargada del financiamiento y ejecución del proyecto de Inversión con CUI: 2414956

DE : Comité Especial reconstituido por R.G.G.R N.º528-2024/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 17 de julio del 2024

ASUNTO : **Se comunica la rectificación del calendario del proceso de selección N°001-2024-CE/G.R.HVCA**

REFERENCIA : ACTA DE SESIÓN N°013-2024

FECHA : 22 de julio de 2024

El Comité Especial reconstituido por Resolución Gerencial General Regional N.º 528-2024/GOB.REG-HVCA/GGR de acuerdo a lo establecido en el artículo 34.4 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Empresa Privada Adjudicada del PROCESO DE SELECCIÓN 001-2024-CE/G.R.HVCA, cuyo objeto es la contratación de la empresa privada encargada del financiamiento de la ejecución de la obra, financiamiento de la supervisión de la obra y gastos de liquidación al cierre del proyecto por un valor referencial de S/ 86, 847, 570.14, el siguiente proyecto.

N°	CUI	Nombre del proyecto
1	2414956	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LA VICTORIA DE AYACUCHO", DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"


Los integrantes del Comité de selección, considerando que no se ha incluido la fecha de presentación de requisitos para el perfeccionamiento del contrato del proceso de selección N°001-2024-CE/G.R.HVCA; conforme numeral 34, literal 34.1, y mediante el Art. 68 del Reglamento de la Ley 29230 de Oxl, se procede a publicar la rectificación del calendario al presente circular.



Calendario Rectificado del proceso de selección N° 001-2024-CE/G.R.HVCA

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	28 mayo 2024
Presentación de Expresiones de Interés y Registro de Participantes (1)	Del 29 mayo 2024 Hasta 10 junio 2024
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 29 mayo 2024 Hasta 10 junio 2024 En mesa de partes o la que haga de sus veces de la entidad ubicada en Jr. Torre Tagle N 336 Mañana de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y Tardes de 2:30 p.m. a 5:30 p.m.
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 11 junio 2024 Hasta 04 julio 2024
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	05 julio 2024
Rectificación de las bases integradas	10 de julio
Presentación de Propuestas (5)	19 de julio 2024 En la oficina del Comité Especial Jr. Torre Tagle N 336 - en la oficina de la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) ubicada en sótano de la sede del Gobierno Regional de Huancavelica - Cercado de Huancavelica; a las 8:30 a.m.
Evaluación de Propuestas (6)	19 de julio
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Adjudicación de la Buena Pro (7)	19 julio 2024 En: En la oficina del Comité Especial Jr. Torre Tagle N 336 - en la oficina de la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) ubicada en sótano de la sede del Gobierno Regional de Huancavelica - Cercado de Huancavelica; a las 4:00 p.m.
Consentimiento de la Buena Pro (8)	19 de julio 2024
Presentación de requisitos para perfeccionamiento del contrato	22 de julio del 2024 hasta al 8 de agosto del 2024
Suscripción del Convenio de Inversión entre la entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	9 de agosto hasta el 15 de agosto 2024

Sin otro en particular, hacemos propicia la ocasión para expresarles nuestra estima personal y firmando todos los miembros del Comité de Selección en señal de conformidad.


 Magno Esteban Paucar Mejía
 PRESIDENTE
 COMITÉ ESPECIAL


 RUBÉN SEDANO TORRES
 PRIMER MIEMBRO TITULAR
 COMITÉ ESPECIAL


 Fernando Javier Tacury Mendoza
 2DO MIEMBRO TITULAR
 COMITÉ ESPECIAL