

CIRCULAR N° 005-2026-CE- GOB.REG-HVCA
PROCESO DE SELECCIÓN 01-2026-CE/G.R.HVCA/AMBULANCIAS

PARA : EMPRESA PRIVADA EJECUTORA INTERESADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN N°01-2026-CE/G.R.HVCA-AMBULANCIAS-PRIMERA CONVOCATORIA-CONTRATACION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INTERVENSION PRIORIZADO POR AGRUPAMIENTO DE 31 IOARR ADQUISICION DE AMBULANCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA (RURAL TIPO I, RURAL TIPO II Y URBANO TIPO III), CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA ENCARGADA QUE ESTÉN INTERESADAS EN EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN

DE : Comité Especial conformado con Resolución Gerencial General Regional N° 051-2026/GOB.REG-HVCA/GGR y Resolución Gerencial General Regional N° 081-2026/GOB.REG-HVCA/GGR

ASUNTO : COMUNICO 3RA AMPLIACION DE PLAZO Y MODIFICACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°01-2026-CE/G.R.HVCA-AMBULANCIAS-PRIMERA CONVOCATORIA-CONTRATACION DE LA EMPRESA PRIVADA.

REFERENCIA : ACTA DE SESIÓN N°005-2026 –3RA AMPLIACION DE PLAZO Y MODIFICACION DEL CALENDARIO

FECHA : 22 de julio del 2026

El Comité Especial conformado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 051-2026/GOB.REG-HVCA/GGR y Resolución Gerencial General Regional N° 081-2026/GOB.REG-HVCA/GGR, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 numeral 74.4 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF y modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Empresa Privada Ejecutora(O CONSORCIO) Interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN 001-2026-CE/G.R.HVCA/AMBULANCIAS para la selección de la Empresa Privada **PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INTERVENSION PRIORIZADO POR AGRUPAMIENTO DE 31 IOARR ADQUISICION DE AMBULANCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA (RURAL TIPO I, RURAL TIPO II Y URBANO TIPO III);** que comprende la EJECUCION, por un valor referencial de **S/ 16'761,209.83**, en los siguientes IOARR:

N°	NOMBRE DE IOARR	CUI	DESCRIPCIÓN	COSTO
AMBULANCIA RURAL TIPO I				
1	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS CHINCHIHUASI - DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2439811	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
2	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) COSME DISTRITO DE COSME, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2702211	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
3	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SAN JUAN DE OCCOPAMPA - DISTRITO DE LOCROJA, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2439857	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00

C.c.: Archivo.
CRD/nchg

N°	NOMBRE DE IOARR	CUI	DESCRIPCIÓN	COSTO
4	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS LILLINTA - DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2439813	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
5	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS LARAMARCA - DISTRITO DE LARAMARCA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2439769	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
6	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS AYAVI - DISTRITO DE AYAVI, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2439814	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
7	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2439815	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
8	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS CCARHUAPATA - DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2439858	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
9	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SALCAHUASI - DISTRITO DE SALCAHUASI, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2439816	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
AMBULANCIA RURAL TIPO II				
10	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) PAUCARBAMBA DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2701224	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
11	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) PILPICHACA DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2702155	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
12	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) SAN ISIDRO DE ACOBAMBA DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2701161	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
13	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) QUICHUAS DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2701153	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
14	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) ACRAQUIA DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2701159	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
15	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) TINTAY PUNCO DISTRITO DE TINTAY PUNCU, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2701155	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
16	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) COLCABAMBA DISTRITO DE	2669062	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00

C.c.: Archivo.
CRD/nchg

N°	NOMBRE DE IOARR	CUI	DESCRIPCIÓN	COSTO
	COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA		Costo de inversión aprobado	484,785.00
17	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) DANIEL HERNANDEZ DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2669060	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
18	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) SURCUBAMBA DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2670268	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
19	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) HUACHOCOLPA DISTRITO DE HUACHOCOLPA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2670266	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
20	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) HUACHOS DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2677875	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
21	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	2702920	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
22	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) TANTARA DISTRITO DE TANTARA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	2702918	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
23	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA; EN EL(LA) AYACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	2709413	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
24	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA; EN EL(LA) MOYA, EN EL CENTRO POBLADO DE MOYA, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAMELICA.	2709408	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
25	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS YAULI, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2707329	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
26	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) ASCENSION DISTRITO DE DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAMELICA.	2707327	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
27	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA; RURAL, EN EL(LA) EESS IZCUCHACA DISTRITO DE IZCUCHACA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAMELICA.	2707325	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
28	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS ACORIA DISTRITO DE ACORIA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAMELICA.	2707262	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
AMBULANCIA URBANA TIPO III				

C.c.: Archivo.
CRD/nchg

N°	NOMBRE DE IOARR	CUI	DESCRIPCIÓN	COSTO
29	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2699916	Adquisición de 03 Ambulancia Urbana Tipo III	2,010,742.50
			Supervisión	39,975.00
			Costo de inversión aprobado	2,050,717.50
30	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) SISTEMA DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIAS (SAMU) DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2624095	Adquisición de 01 Ambulancia Urbana Tipo III	670,247.50
			Supervisión	13,325.00
			Costo de inversión aprobado	683,572.50
31	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA; URBANA, EN EL (LA) – DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2709794	Adquisición de 01 Ambulancia Urbana Tipo III	712,363.10
			Supervisión	14,162.29
			Costo de inversión aprobado	726,525.39
MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN				16,761,209.83 (DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 83/100 SOLES

Los integrantes del Comité de selección, acuerdan Por unanimidad Aprobar la 3ra Ampliación de plazo total de **06 días hábiles hasta el día miércoles 05 de agosto del 2026** con la finalidad de culminar la evaluación integral del contenido de las consultas y observaciones absueltas y emitir el pronunciamiento que corresponda, garantizando la transparencia, objetividad y legalidad del proceso de selección; por lo que se procede a modificar el calendario del proceso de selección, reprogramando la fecha de absolución de consultas y observaciones, así como las etapas posteriores que resulten afectadas.

Calendario del proceso de selección:

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	19/06/2026
Presentación de Expresiones de Interés y Registro de Participantes (1)	Del 22/06/2026 Hasta 26/06/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 22/06/2026 Hasta 26/06/2026 En mesa de partes o la que haga de sus veces de la entidad ubicada en Jr. Torre Tagle N° 336 ubicada en sótano de la sede central del Gobierno Regional de Huancavelica – Cercado Huancavelica; en horario de atención: mañanas de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y tardes de 2:30 p.m. a 5:30 p.m.
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 30/06/2026 Hasta 05/08/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	07/08/2026
Presentación de Propuestas (5)	12/08/2026 En el Auditorio Central (*) del Gobierno Regional de Huancavelica – Sede Central, ubicada en Jr. Torre Tagle N° 336, en el siguiente horario de atención: 8:30 a.m. a 9:30 a.m.
Evaluación de la Propuesta Técnica y Económica (6)	Del 13/08/2026 Hasta 17/08/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Adjudicación de la Buena Pro (7)	18/08/2026 En: Jr. Torre Tagle N° 336 – en la Oficina de la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) ubicada en sótano de la sede central del

	Gobierno Regional de Huancavelica – Cercado Huancavelica; a horas 10:00 a.m.
Consentimiento de la Buena Pro (8)	Del 19/08/2026 Hasta 25/08/2026
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	08/09/2026

- (1) Plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en el portal institucional de la Entidad Pública y de Proinversión.
- (2) Dentro del mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de Interés.
- (3) Plazo máximo de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentación de consultas y observaciones.
- (4) Al día hábil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.
- (5) En un plazo máximo de tres (3) días hábiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificación.
- (6) Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de presentadas las propuestas.
- (7) A más tardar al día hábil siguiente de concluida la evaluación.
- (8) Cuando sea único postor, el consentimiento de la buena pro se efectúa el mismo día de su otorgamiento. En caso de 2 o más postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación del otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelación.
- (9) Dentro de los diez (10) días hábiles de consentida la Buena Pro.

La documentación requerida para la participación en el proceso de selección debe ser entregada en la Mesa de Partes (Dar de Conocimiento a la Oficina de Obras por Impuestos ubicado en la Gerencia Regional de Infraestructura) del Gobierno Regional de Huancavelica – Sede Central. Sito en Jr. Torre Tagle N° 336, en las fechas señaladas en el calendario, en el horario de atención: mañana de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y tardes de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección; y, asimismo, sin expresión de causa puede suspender el proceso de selección, si así lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello.

(*) Tomar en cuenta el croquis publicado en el frontis de la puerta principal del Gobierno Regional de Huancavelica-Sede Central, para poder identificar la ubicación del Auditorio Central de dicha entidad pública.

Sin otro en particular, hacemos propicia la ocasión para expresarles nuestra estima personal y firmando todos los miembros del Comité de Selección en señal de conformidad.



Ing. Cancio Riveros de la Cruz
**PRESIDENTE
COMITÉ ESPECIAL**



Ing. Raúl Amadeo Ccencho Mendoza
**PRIMER MIEMBRO TITULAR
COMITÉ ESPECIAL**



Lic. Sonia Guillén Enríquez
**SEGUNDO MIEMBRO TITULAR
COMITÉ ESPECIAL**