

CIRCULAR N° 009-2026-CE- GOB.REG-HVCA
PROCESO DE SELECCIÓN 01-2026-CE/G.R.HVCA/AMBULANCIAS

PARA : Empresa Privada Ejecutora Interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN N°01-2026-CE/G.R.HVCA-AMBULANCIAS-PRIMERA CONVOCATORIA-CONTRATACION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INTERVENSION PRIORIZADO POR AGRUPAMIENTO DE 31 IOARR ADQUISICION DE AMBULANCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica (RURAL TIPO I, RURAL TIPO II Y URBANO TIPO III), cuyo objeto es la contratación de la empresa privada encargada que estén interesadas en el financiamiento y ejecución

DE : Comité Especial conformado con Resolución Gerencial General Regional N° 051-2026/GOB.REG-HVCA/GGR y Resolución Gerencial General Regional N° 081-2026/GOB.REG-HVCA/GGR

ASUNTO : **COMUNICO AMPLIACION DE PLAZO RESPECTO A LA EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA Y LA MODIFICACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2026-CE/G.R.HVCA-AMBULANCIAS-PRIMERA CONVOCATORIA-CONTRATACION DE LA EMPRESA PRIVADA.**

REFERENCIA : ACTA DE SESIÓN N°009-2026 – AMPLIACION DE PLAZO RESPECTO A LA EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA Y LA MODIFICACION DEL CALENDARIO

FECHA : 21 de agosto del 2026



El Comité Especial conformado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 051-2026/GOB.REG-HVCA/GGR y Resolución Gerencial General Regional N° 081-2026/GOB.REG-HVCA/GGR, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 numeral 74.4 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF y modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Empresa Privada Ejecutora (O CONSORCIO) Interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN 001-2026-CE/G.R.HVCA/AMBULANCIAS para la selección de la Empresa Privada **PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INTERVENCION PRIORIZADO POR AGRUPAMIENTO DE 31 IOARR ADQUISICION DE AMBULANCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica (RURAL TIPO I, RURAL TIPO II Y URBANO TIPO III)**; que comprende la EJECUCION, por un valor referencial de **S/ 16'761,209.83**, en los siguientes IOARR:

N°	NOMBRE DE IOARR	CUI	DESCRIPCIÓN	COSTO
AMBULANCIA RURAL TIPO I				
1	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA)EESS CHINCHIHUASI - DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO HUANCavelica	2439811	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
2	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) COSME DISTRITO DE COSME, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO HUANCavelica	2702211	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
3	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SAN JUAN DE OCCOPAMPA - DISTRITO DE LOCROJA, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO HUANCavelica	2439857	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00

C.c.: Archivo.
CRD/nchg



N°	NOMBRE DE IOARR	CUI	DESCRIPCIÓN	COSTO
4	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS LLILLINTA - DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2439813	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
5	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS LARAMARCA - DISTRITO DE LARAMARCA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2439769	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
6	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS AYAVI - DISTRITO DE AYAVI, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2439814	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
7	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2439815	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
8	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS CCARHUAPATA - DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2439858	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
9	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SALCAHUASI - DISTRITO DE SALCAHUASI, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2439816	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
AMBULANCIA RURAL TIPO II				
10	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) PAUCARBAMBA DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2701224	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
11	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) PILPICHACA DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2702155	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
12	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) SAN ISIDRO DE ACOBAMBA DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2701161	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
13	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) QUICHUAS DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2701153	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
14	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) ACRAQUIA DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2701159	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
15	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) TINTAY PUNCO DISTRITO DE TINTAYPUNCO, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2701155	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
16	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) COLCABAMBA DISTRITO DE	2669062	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00

C.c.: Archivo.
CRD/nchg

N°	NOMBRE DE IOARR	CUI	DESCRIPCIÓN	COSTO
	COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA		Costo de inversión aprobado	484,785.00
17	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) DANIEL HERNANDEZ DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	2669060	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
18	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) SURCUBAMBA DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	2670268	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
19	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) HUACHOCOLPA DISTRITO DE HUACHOCOLPA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	2670266	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
20	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) HUACHOS DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA	2677875	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
21	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	2702920	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
22	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) TANTARA DISTRITO DE TANTARA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	2702918	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
23	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA; EN EL(LA) AYACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	2709413	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
24	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA; EN EL(LA) MOYA, EN EL CENTRO POBLADO DE MOYA, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCVELICA.	2709408	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
25	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS YAULI, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCVELICA	2707329	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
26	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) ASCENSION DISTRITO DE DISTRITO DE ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCVELICA.	2707327	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
27	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA; RURAL, EN EL(LA) EESS IZCUCACHA DISTRITO DE IZCUCACHA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCVELICA.	2707325	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
28	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS ACORIA DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCVELICA.	2707262	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
AMBULANCIA URBANA TIPO III				

C.c.: Archivo.
CRD/nchg

N°	NOMBRE DE IOARR	CUI	DESCRIPCIÓN	COSTO
29	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2699916	Adquisición de 03 Ambulancia Urbana Tipo III	2,010,742.50
			Supervisión	39,975.00
			Costo de inversión aprobado	2,050,717.50
30	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) SISTEMA DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIAS (SAMU) DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	2624095	Adquisición de 01 Ambulancia Urbana Tipo III	670,247.50
			Supervisión	13,325.00
			Costo de inversión aprobado	683,572.50
31	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA; URBANA, EN EL (LA) – DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	2709794	Adquisición de 01 Ambulancia Urbana Tipo III	712,363.10
			Supervisión	14,162.29
			Costo de inversión aprobado	726,525.39
MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN				16,761,209.83 (DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 83/100 SOLES

- Luego de la revisión de los documentos presentados por la Empresa Privada, los miembros del Comité manifiestan que, debido a la **recarga laboral de los integrantes del Comité** y a la **amplitud y complejidad de la documentación que requiere ser revisada, analizada y evaluada**, resulta necesario contar con un plazo adicional que permita efectuar una evaluación integral, objetiva y responsable de las propuestas presentadas, garantizando que el proceso se desarrolle con la debida rigurosidad y transparencia.
- En ese sentido, **por unanimidad**, los integrantes del Comité acuerdan **AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA POR TRES (03) DÍAS HÁBILES**, a fin de culminar adecuadamente la revisión y evaluación de la documentación presentada por la Empresa Privada y emitir el resultado correspondiente.

Por lo tanto; se procede a modificar el calendario del proceso de selección, ampliando la fecha para la **Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica** y reprogramado las etapas posteriores que resulten afectadas.

Calendario del Proceso de Selección:

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	19/06/2026
Presentación de Expresiones de interés (1)	Del 22/06/2026 Hasta 26/06/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 22/06/2026 Hasta 26/06/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 30/06/2026 Hasta 05/08/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	07/07/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	18/08/2026
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	Del 19/08/2026 Hasta 26/08/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	27/08/2026
Consentimiento de la Buena Pro (8)	Del 28/08/2026 Hasta 03/09/2026

C.c.: Archivo.
CRD/nchg

- (1) *Plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación en el portal institucional de la Entidad Pública y de Proinversión.*
- (2) *Dentro del mismo plazo establecido para la presentación de la Expresión de Interés.*
- (3) *Plazo máximo de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentación de consultas y observaciones.*
- (4) *Al día hábil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.*
- (5) *En un plazo máximo de tres (3) días hábiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificación; mas 04 días hábiles de la ampliación de plazo.*
- (6) *Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de presentadas las propuestas, más 03 días hábiles de la ampliación.*
- (7) *A más tardar al día hábil siguiente de concluida la evaluación.*
- (8) *Cuando sea único postor, el consentimiento de la buena pro se efectúa el mismo día de su otorgamiento. En caso de 2 o más postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación del otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelación.*
- (9) *Dentro de los diez (10) días hábiles de consentida la Buena Pro.*

Sin otro en particular, hacemos propicia la ocasión para expresarles nuestra estima personal y firmando todos los miembros del Comité de Selección en señal de conformidad.



Ing. Cancio Riveros de la Cruz
**PRESIDENTE
COMITÉ ESPECIAL**



Ing. Raúl Amadeo Ccencho Mendoza
**PRIMER MIEMBRO TITULAR
COMITÉ ESPECIAL**



Lic. Sonia Guillen Enríquez
**SEGUNDO MIEMBRO TITULAR
COMITÉ ESPECIAL**