CIRCULAR N° 006-2026-CE- GOB.REG-HVCA

PROCESO DE SELECCIÓN 02-2026-CE/G.R.HVCA/AMBULANCIAS

PARA : EMPRESA PRIVADA EJECUTORA INTERESADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN N°02-2026-CE/G.R.HVCA-AMBULANCIAS-SEGUNDA CONVOCATORIA-CONTRATACION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INTERVENCION PRIORIZADO POR AGRUPAMIENTO DE 31 IOARR ADQUISICION DE AMBULANCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (RURAL TIPO I, RURAL TIPO II Y URBANO TIPO III), CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA ENCARGADA QUE ESTÉN INTERESADAS EN EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN.

DE : Comité Especial conformado con Resolución Gerencial General Regional N.°758-2026/GOB.REG-HVCA/GGR

ASUNTO : **COMUNICO 2DA AMPLIACION DE PLAZO RESPECTO A LA EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA Y LA MODIFICACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 02-2026-CE/G.R.HVCA-AMBULANCIAS - SEGUNDA CONVOCATORIA-CONTRATACION DE LA EMPRESA PRIVADA.**

REFRENCIA : ACTA DE SESIÓN N°05-2026 – 2DA AMPLIACION DE PLAZO RESPECTO A LA EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA Y LA MODIFICACION DEL CALENDARIO

FECHA : 22 de octubre del 2026

El Comité Especial conformado mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 758-2026/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 05 de octubre del 2026, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 numeral 74.4 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF y modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Empresa Privada Ejecutora(O CONSORCIO) Interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN 002-2026-CE/G.R.HVCA/AMBULANCIAS para la selección de la Empresa Privada PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INTERVENCION PRIORIZADO POR AGRUPAMIENTO DE 31 IOARR ADQUISICION DE AMBULANCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA (RURAL TIPO I, RURAL TIPO II Y URBANO TIPO III; que comprende la EJECUCION, por un valor referencial de S/ 16´761,209.83, en los siguientes IOARR:

N°	NOMBRE DE IOARR	CUI	DESCRIPCIÓN	COSTO
AMBULANCIA RURAL TIPO I				
1	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA)EESS CHINCHIHUASI - DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA CHURCAMPA,DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2439811	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
2	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) COSME DISTRITO DE COSME, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTOHUANCAVELICA	2702211	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
3	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS SAN JUAN DE OCCOPAMPA - DISTRITODE LOCROJA, PROVINCIA CHURCAMPA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2439857	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00

C.c.: Archivo.
HCES/nchg

N°	NOMBRE DE IOARR	CUI	DESCRIPCIÓN	COSTO
4	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS LLILLINTA - DISTRITO DE PILPICHACA,PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2439813	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
5	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA)EESS LARAMARCA - DISTRITO DE LARAMARCA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2439769	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
6	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA)EESS AYAVI - DISTRITO DE AYAVI, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTOHUANCAVELICA	2439814	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
7	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA)EESS SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2439815	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
8	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS CCARHUAPATA - DISTRITO DE LIRCAY,PROVINCIA ANGARAES, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2439858	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
9	ADQUISICION DE AMBULANCIA; EN EL(LA)EESS SALCAHUASI - DISTRITO DE SALCAHUASI, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2439816	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I	430,903.33
			Supervisión	8,566.67
			Costo de inversión aprobado	439,470.00
	AMBULANCIA RURAL TIPO II			
10	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; ENEL(LA) PAUCARBAMBA DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA CHURCAMPA,DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2701224	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
11	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; ENEL(LA) PILPICHACA DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA HUAYTARA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2702155	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
12	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) SAN ISIDRO DE ACOBAMBA DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2701161	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
13	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) QUICHUAS DISTRITO DE QUICHUAS,PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2701153	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
14	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) ACRAQUIA DISTRITO DE ACRAQUIA,PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2701159	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
15	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) TINTAY PUNCO DISTRITO DE TINTAYPUNCU, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2701155	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
16	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; ENEL(LA) COLCABAMBA DISTRITO DE	2669062	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00

C.c.: Archivo.
HCES/nchg

N°	NOMBRE DE IOARR	CUI	DESCRIPCIÓN	COSTO
	COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA		Costo de inversión aprobado	484,785.00
17	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) DANIEL HERNANDEZ DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA TAYACAJA,DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2669060	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
18	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; ENEL(LA) SURCUBAMBA DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2670268	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
19	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; ENEL(LA) HUACHOCOLPA DISTRITO DE HUACHOCOLPA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2670266	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
20	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; ENEL(LA) HUACHOS DISTRITO DE HUACHOS,PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2677875	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	475,335.00
			Supervisión	9,450.00
			Costo de inversión aprobado	484,785.00
21	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL; ENEL(LA) TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.	2702920	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
22	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL; ENEL(LA) TANTARA DISTRITO DE TANTARA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.	2702918	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
23	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA; EN EL(LA) AYACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.	2709413	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
24	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA; EN EL(LA) MOYA, EN EL CENTRO POBLADO DE MOYA,DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAVELICA.	2709408	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
25	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA; EN EL(LA) EESS YAULI, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIAY DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2707329	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
26	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL; ENEL(LA) ASCENSION DISTRITO DE DISTRITODE ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAVELICA.	2707327	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
27	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA; RURAL, ENEL(LA) EESS IZCUCHACA DISTRITO DE IZCUCHACA PROVINCIA Y DEPARTAMENTOHUANCAVELICA.	2707325	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
28	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA RURAL; ENEL(LA) EESS ACORIA DISTRITO DE ACORIAPROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAVELICA.	2707262	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo II	491,789.06
			Supervisión	9,777.12
			Costo de inversión aprobado	501,566.18
AMBULANCIA URBANA TIPO III				

C.c.: Archivo.
HCES/nchg

N°	NOMBRE DE IOARR	CUI	DESCRIPCIÓN	COSTO
29	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2699916	Adquisición de 03 Ambulancia Urbana Tipo III	2,010,742.50
			Supervisión	39,975.00
			Costo de inversión aprobado	2,050,717.50
30	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) SISTEMA DE ATENCIÓN MÓVIL DE URGENCIAS (SAMU) DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	2624095	Adquisición de 01 Ambulancia Urbana Tipo III	670,247.50
			Supervisión	13,325.00
			Costo de inversión aprobado	683,572.50
31	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA; URBANA, EN EL (LA) – DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	2709794	Adquisición de 01 Ambulancia Urbana Tipo III	712,363.10
			Supervisión	14,162.29
			Costo de inversión aprobado	726,525.39
MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSIÓN				**16,761,209.83** (DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 83/100 SOLES

ÍTEM	OBLIGACIONES	DIAS CALENDARIOS
1	Adquisición de Ambulancia Rural Tipo I, Rural Tipo II. (Contados a partir del día siguiente de la suscripción del convenio)	*120*
	Recepción	
	Liquidación	*30*
	** TOTAL*	150
2	Adquisición de Ambulancia Urbana Tipo III. (Contados a partir del día siguiente de la suscripción del convenio)	*45*
	Recepción	
	Liquidación	*30*
	*** TOTAL*	75

Los plazos de entrega de las ambulancias de acuerdo a lo señalado en el cuadro anterior, se realizará de forma paralela los ítems 1 y 2.

*El monto referencial del Convenio de Inversión contempla costo de supervisión y ejecución de las IOARR · • S/16,761,209.83 (dieciséis millones setecientos sesenta y un mil doscientos nueve con 83/100 soles) adquisición de ambulancia Rural Tipo 1, Rural Tipo 11, Urbano Tipo 111).

- Luego de la revisión de los documentos presentados por la Empresa Privada, los miembros del Comité nuevamente manifiestan que, debido a la **recarga laboral de los integrantes del Comité** y a la **amplitud y complejidad de la documentación que requiere ser revisada, analizada y evaluada**, resulta necesario contar con otro plazo adicional que permita efectuar una evaluación integral, objetiva y responsable de las propuestas presentadas, garantizando que el proceso se desarrolle con la debida rigurosidad y transparencia.
- En ese sentido, **por unanimidad**, los integrantes del Comité Especial acuerdan nuevamente una 02 **DA AMPLIACION DE PLAZO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA POR TRES (03) DÍAS HABILES,** a fin de culminar adecuadamente la revisión y evaluación de la documentación presentada por la Empresa Privada y emitir el resultado correspondiente.

Por lo tanto, se procede a modificar el calendario del proceso de selección, ampliando la fecha de presentación de propuestas y reprogramado las etapas posteriores que resulten afectadas.

C.c.: Archivo.
HCES/nchg

Calendario del Proceso de Selección:

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	24/09/2026
Presentación de Expresiones de Interés y Registro de Participantes (1)	Del 25/09/2026 Hasta 28/09/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 25/09/2026 Hasta 28/09/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 29/09/2026 Hasta 09/10/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	12/10/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	15/10/2026 En la Gerencia Regional de Infraestructura (Sótano) del Gobierno Regional de Huancavelica – Sede Central, ubicada en Jr. Torre Tagle N° 336, en el siguiente horario: 3:30 p.m. a 5:00 p.m.
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	Del 16/10/2026 Hasta 27/10/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	28/10/2026 En: Pagina Web del Gobierno Regional de Huancavelica y Proinversion
Consentimiento de la Buena Pro (8)	Del 29/10/2026 Hasta 04/11/2026
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	18/11/2026

Sin otro en particular, hacemos propicia la ocasión para expresarles nuestra estima personal yfirmando todos los miembros del Comité de Selección en señal de conformidad.

CPC. EDON SALVADOR HUAMAN CARDENAS
PRESIDENTE
COMITÉ ESPECIAL

OBST. HUGO LUIS YAURI JULCARIMA
PRIMER MIEMBRO TITULAR
COMITÉ ESPECIAL

ING.MEC. VICTOR JESUS GRIMALDO CCASA
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR
COMITÉ ESPECIAL

C.c.: Archivo.
HCES/nchg