CIRCULAR N° 001-2026-CE- GOB.REG-HVCA

PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2026/GR.HVCA/CE/SEDE CENTRAL – PRIMERA CONVOCATORIA DE LA EMPRESA PRIVADA EJECUTORA.

PARA : EMPRESA PRIVADA EJECUTORA INTERESADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2026/GR.HVCA/CE/SEDE CENTRAL – PRIMERA CONVOCATORIA -CONTRATACION DE LA EMPRESA PRIVADA PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE INTERVENCION PRIORIZADO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CON CUI N°2622562

DE : Comité Especial conformado con Resolución Gerencial General Regional N.°852-2026/GOB.REG-HVCA/GGR

ASUNTO : **COMUNICO PRORROGA DE AMPLIACION DE PLAZO ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Y LA MODIFICACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2026/GR.HVCA/CE/SEDE CENTRAL – PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DE LA EMPRESA PRIVADA.**

REFRENCIA : ACTA DE SESIÓN N°01-2026 – PRORROGA DE AMPLIACION DE PLAZO ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Y LA MODIFICACION DEL CALENDARIO

FECHA : 06 de noviembre del 2026

El Comité Especial conformado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 852-2026/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 06 de noviembre del 2026, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 numeral 74.4 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF y modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Empresa Privada Ejecutora(O CONSORCIO) Interesadas del **PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2026/GR.HVCA/CE/SEDE CENTRAL – PRIMERA CONVOCATORIA CONTRATACION DE LA EMPRESA PRIVADA** PARA EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" CON CUI N°2622562; que comprende la EJECUCION, por un valor referencial de S/ 115,934,738.62 del siguiente proyecto:

N°	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION *	PLAZO
01	**2622562**	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, DISTRITO DE HUANCAVELICA DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	**S/. 115,934,738.62**	750 días calendarios

*El monto referencial de la inversión contempla la Elaboración de expediente técnico **S/. 1,341,525.58**, Ejecución de Obra **S/. 110,312,253.73,** Financiamiento de la supervisión de la ejecución de la obra Financiamiento de la supervisión de la elaboración del expediente técnico **S/. 4,280,959.31**

C.c.: Archivo.
GEFB/nchg

- Los integrantes del Comité de selección, acuerdan Por unanimidad Aprobar la Ampliación de plazo total de 10 días hábiles para la absolución de las consultas y observaciones formuladas a las Bases del proceso de selección, conforme a la solicitud presentada por la Oficina de la Sub Gerencia de Obras (05 días hábiles) y la evaluación del comité especial (adicional 05 días hábiles) siendo un total de 10 días hábiles; por lo que se procede a modificar el calendario del proceso de selección, reprogramando la fecha de absolución de consultas y observaciones, así como las etapas posteriores que resulten afectadas.

Por lo tanto, se procede a modificar el calendario del proceso de selección, ampliando la fecha de presentación de propuestas y reprogramado las etapas posteriores que resulten afectadas.

Calendario del Proceso de Selección:

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	22/10/2026
Presentación de Expresiones de interés (1)	Del 23/10/2026 Hasta 02/11/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 23/10/2026 Hasta 02/11/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 03/11/2026 Hasta 20/11/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	23/11/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	02/12/2026 En la Gerencia Regional de Infraestructura (Sótano) del Gobierno Regional de Huancavelica – Sede Central, ubicada en Jr. Torre Tagle N° 336, en el siguiente horario: 3:30 p.m. a 5:30 p.m.
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	Del 03/12/2026 Hasta 10/12/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	11/12/2026
Consentimiento de la Buena Pro (8)	Del 14/12/2026 Hasta 23/12/2026
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	07/01/2027

Sin otro en particular, hacemos propicia la ocasión para expresarles nuestra estima personal yfirmando todos los miembros del Comité de Selección en señal de conformidad.

ING.GROBER ENRIQUE FLORES BARRERA
PRESIDENTE
COMITÉ ESPECIAL

ING. EDWIN TUNQUE SAÑUDO
PRIMER MIEMBRO TITULAR
COMITÉ ESPECIAL

CPC. EDON SALVADOR HUAMAN CARDENAS
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR
COMITÉ ESPECIAL

C.c.: Archivo.
GEFB/nchg