

CIRCULAR N° 002-2024-CE- GOB.REG-HVCA
PROCESO DE SELECCIÓN 002-2024-CE/G.R.HVCA

PARA : Entidad Privada Supervisora interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN 002-2024-CE/G.R.HVCA cuyo objeto es la contratación de la entidad privada supervisora encargada de la supervisión de la ejecución del proyecto de Inversión con CUI: 2414956

DE : Comité Especial conformado por R-GG. R N.º 311-2024/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 09 de mayo del 2024

ASUNTO : Se comunica la modificación del cronograma del proceso de selección PS N°002-2024-CE/G.R.HVCA

REFERENCIA : CIRCULAR N° 001-2024-CE- GOB.REG-HVCA

FECHA : 11 de junio de 2024



El Comité Especial conformado por Resolución Gerencial General Regional N.º 311-2024/GOB.REG-HVCA/GGR de acuerdo a lo establecido en el artículo 34.4 del Reglamento de la Ley N° 29230 y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a la Entidad Privada Supervisora (O CONSORCIO) Interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN 002-2024-CE/G.R.HVCA para la selección de la Entidad Privada Supervisora (O CONSORCIO) cuyo objeto es la contratación de la entidad privada supervisora del proyecto de Inversión; supervisión de la ejecución de la obra, por un valor referencial de **S/ 2'358,266.00**, el siguiente proyecto:



N°	CUI	Nombre del proyecto
1	2414956	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LA VICTORIA DE AYACUCHO", DISTRITO DE ASCENSIÓN - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"



Que mediante Acta de Sesión N° 004-2024, de fecha 11 de junio del 2024, se acordó que de conforme a lo establecido en el numeral al numeral 34, literal 34.1 del Reglamento de la Ley de la Ley 29230 Oxl, se aprueba la Circular 02, mediante la cual el comité aprobó aclarar y precisar el cronograma de selección según el siguiente cuadro:

1. Calendario del proceso de selección:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases. (01)	28 mayo 2024	
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y Presentación de consultas y observaciones a las Bases (*). (02)	29 mayo 2024	10 junio 2024
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases. (03)	11 junio 2024	14 junio 2024
4	Integración de Bases y publicación. (04)	17 junio 2024	
5	Presentación de propuestas (05)	26 junio 2024	

6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas. (06)	27 junio 2024	03 julio 2024
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro. (07)	04 julio 2024	
8	Consentimiento de la buena pro y/o Presentación de requisitos para perfeccionamiento del convenio (08)	05 julio 2024	16 julio 2024
9	Suscripción del Convenio de Inversión (*). (09)	26 julio 2024	

Sin otro en particular, hacemos propicia la ocasión para expresarles nuestra estima personal y firmando todos los miembros del Comité de Selección en señal de conformidad.


 M. gno Esteban Padua Mejía
 PRESIDENTE
 COMITÉ ESPECIAL


 RUBÉN SEDANO TORRES
 PRIMER MIEMBRO TITULAR
 COMITE ESPECIAL


 JUBERT C CORA MONTES
 2DO MIEMBRO TITULAR
 COMITE ESPECIAL