

ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 29230 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230

PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-CE/G.R.HVCA/QUINTAO

En la ciudad de Huancavelica, Gobierno Regional de Huancavelica Sede Central – Gerencia Regional de Infraestructura, siendo las 11:00 horas del 03 de julio de 2026, se reunió el Comité Especial designado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 336-2026/GOB.REG-HVCA/GGR para la recepción de las propuestas presentadas por los postores a través de SOBRE N° 1, SOBRE N° 2 y SOBRE N° 3, para la selección de la Empresa Privada que sea la responsable del financiamiento y ejecución del proyecto, según el siguiente detalle:



N°	CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN/IOARR	NOMBRE DE LA INVERSIÓN
1	2687895	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 31027 DE CENTRO POBLADO QUINTAO DISTRITO DE ANDAYMARCA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

En presencia de los miembros del Comité Especial, se da inicio a la evaluación y presentación de propuesta del postor, de la siguiente manera:



Nombre del Postor: KALLPA GENERACIÓN S.A.
RUC del Postor: 20538810682

1. Contenido del Sobre N° 01:

La Empresa Privada postor que se presenta de manera INDIVIDUAL, CUMPLE con lo establecido en las Bases Integradas del proceso de selección, de acuerdo al siguiente detalle:



N°	Requisitos mínimos legales	Acreditación	Cumple / No cumple
1	Copia simple del documento constitutivo del Postor o de las empresas que integran el Consorcio	672-410	CUMPLE
2	Certificado de Vigencia y Registro de Persona Jurídica	408-407	CUMPLE
3	Ficha de Registro Único de Contribuyentes (RUC)	405-402	CUMPLE
4	Vigencia de poder de Representante Legal 1 que acrediten las facultades del Representante Legal del Postor, para suscribir el Convenio de Inversión	400-389	CUMPLE
5	Documento Nacional de Identidad de Representante Legal 1	387	CUMPLE
6	Vigencia de poder de Representante Legal 2 que acrediten las facultades del Representante Legal del Postor, para suscribir el Convenio de Inversión	385-370	CUMPLE
7	Documento Nacional de Identidad de Representante Legal 2	368-367	CUMPLE
8	Anexo N° 4-G firmado por los representantes legales del Postor o Consorcio, cuyas firmas deben ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz	365-364	CUMPLE

N°	Información Financiera	Acreditación	Cumple / No cumple
1	Carta de Estados Financiero	360	CUMPLE

2	Estados Financieros correspondientes a los periodos 2025-2024 ejercicios fiscales, adjuntando como mínimo, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.	358-197	CUMPLE
3	Estados Financieros correspondientes a los periodos 2023-2022 ejercicios fiscales, adjuntando como mínimo, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.	196-41	CUMPLE
4	Copia de la última Declaración Jurada de Impuesto a la renta presentada a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)	39-09	CUMPLE
5	Declaración Jurada de Patrimonio Neto	07	CUMPLE
6	Anexo N° 4-D Carta de Presentación de Información Financiera y Técnica	05-01	CUMPLE

2. Contenido del Sobre N° 02:

La Empresa Privada postor que se presenta de manera INDIVIDUAL, CUMPLE con lo establecido en las Bases Integradas del proceso de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

Monto de inversión de la propuesta económica	Monto de inversión referencial	Porcentaje que representa la propuesta económica sobre el monto de inversión referencial. (%)
S/. 7,241,979.59	S/. 7,241,979.59	100%

A la apertura del sobre N° 2 se desprende que la propuesta económica es por la cantidad de S/ 7,241,979.59 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 59/100 SOLES), siendo el monto de inversión referencial del presente proceso de selección de S/ 7,241,979.59 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 59/100 SOLES), por lo que la propuesta presentada corresponde al 100% del monto de inversión referencial.

3. Contenido del Sobre N° 03:

La Empresa Privada postora acredita a la empresa ejecutora CORAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. con RUC 20530913776 e inscrita en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), detallando su experiencia, así como del personal propuesto, según el siguiente detalle:

a. Experiencia en ejecución de proyectos

N°	Requisitos mínimos para la propuesta técnica	Acreditación	Cumple / No cumple
1	Ficha RUC	950-948	CUMPLE
2	Vigencia de Persona Jurídica	946-944	CUMPLE
3	Vigencia Poder del Representante Legal	942-938	CUMPLE
4	Copia del Documento Nacional de Identidad del Representante Legal	936	CUMPLE
5	Registro Nacional de Proveedores	934-933	CUMPLE

Objeto del contrato	Nro. Contrato u Orden de Compra	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total Acumulado (días)	Moneda	Monto contratado	Monto final	Importe en soles	Participación	Monto facturado acumulado	Folios
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA BASES DE CONTROL FLUVIAL - PUERTO OCOPA	CONTRATO DIRCOMAT N° 078-2014	7/11/2014	14/09/2016	677	SOLES	S/3,553,281.75	S/3,894,860.00	S/3,894,860.00	100%	S/3,894,860.00	925-896
CONTRATO PRIVADO N°001-2016 "CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO ESCOLAR PARA NIÑOS, ADOLESCENTES DE FAMILIAS NECESITADAS DE LA CIUDAD DE CARHUAY - ANCASH-PERÚ" 1ERA ETAPA.	CONTRATO PRIVADO N° 001-2016	29/02/2016	30/09/2017	579	DÓLARES AMERICANOS	\$ 528,000.00	\$ 528,000.00	S/1,846,944.00	100%	S/1,846,944.00	894-892
"AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL OCONAL EN EL CASERIO DE HUICHAY, DISTRITO DE COCHAPETI - HUARMEY - ANCASH"	CONTRATO N° 077-2017 GRA	21/12/2017	12/02/2018	53	SOLES	S/820,800.00	S/837,357.30	S/837,357.30	33%	S/276,327.91	890-864
OBRAS EXTERIORES E INTERIORES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 1649- SANTA ROSA DE CAJACAY	ORDEN DE SERVICIO: S18463	10/06/2019	23/09/2019	105	SOLES	S/390,485.15	S/497,953.17	S/497,953.17	100%	S/497,953.17	862-858
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DE CARHUAYOC Y GOTOSH, EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH, CON CODIGO DE INVERSION N°2397705	CONTRATO SIN NÚMERO	5/03/2020	11/12/2022	1011	SOLES	S/17,539,372.50	S/19,040,426.42	S/19,040,426.42	97%	S/18,469,213.63	856-759
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E N° 1649 DEL CASERIO SANTA ROSA, DISTRITO DE CAJACAY, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N°2427200	CONTRATO SIN NÚMERO	22/04/2021	30/09/2021	161	SOLES	S/1,690,771.92	S/1,848,538.25	S/1,848,538.25	100%	S/1,848,538.25	757-730
SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHURICOCHA - HUARCO_CURAN	ORDEN DE SERVICIO: S68409	28/11/2022	21/12/2022	23	SOLES	S/295,850.57	S/295,850.57	S/295,850.57	100%	S/295,850.57	728-725
										MONTO TOTAL ACUMULADO	S/27,129,687.53
										CONDICIÓN	CUMPLE

Objeto del contrato	Nro. Contrato u Orden de Compra	Fecha de Inicio	Fecha de término	Total Acumulado (días)	Moneda	Monto contratado	Monto final	Importe en soles	Participación	Monto facturado acumulado	Folios
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA BASES DE CONTROL FLUVIAL - PUERTO OCOPA	CONTRATO DIRCOMAT N° 078-2014	7/11/2014	14/09/2016	677	SOLES	S/3,553,281.75	S/3,894,860.00	S/3,894,860.00	100%	S/3,894,860.00	719-690
CONTRATO PRIVADO N°001-2016 "CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO ESCOLAR PARA NIÑOS, ADOLESCENTES DE FAMILIAS NECESITADAS DE LA CIUDAD DE CARHUAZ - ANCASH-PERÚ" 1ERA ETAPA.	CONTRATO PRIVADO N° 001-2016	29/02/2016	30/09/2017	579	DÓLARES AMERICANOS	\$ 528,000.00	\$ 528,000.00	S/1,846,944.00	100%	S/1,846,944.00	688-686
OBRAS EXTERIORES E INTERIORES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 1649- SANTA ROSA DE CAJACAY	ORDEN DE SERVICIO: S18463	10/06/2019	23/09/2019	105	SOLES	S/390,485.15	S/497,953.17	S/497,953.17	100%	S/497,953.17	684-680
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E N° 1649 DEL CASERIO SANTA ROSA, DISTRITO DE CAJACAY, PROVINCIA DE BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCASH - II ETAPA", CON CODIGO UNCO DE INVERSION N°2427200	CONTRATO SIN NÚMERO	22/04/2021	30/09/2021	161	SOLES	S/1,690,771.92	S/1,848,538.25	S/1,848,538.25	100%	S/1,848,538.25	678-651
									MONTO TOTAL ACUMULADO	S/8,088,295.42	
									CONDICIÓN	CUMPLE	



b. **Experiencia de los profesionales**

A continuación, se detalla el personal profesional mínimo y sus requisitos mínimos necesarios para la elaboración del Expediente Técnico:

Cargo y/o responsabilidad	Profesional	N° de profesionales	Requisitos mínimos para la propuesta técnica	Acreditación	Cumple / No cumple
Jefe de Proyecto	Ingeniero Civil	01	Experiencia general: 5 años y 4 meses N° de Participaciones Similar: 7	647-596	Cumple
Especialista en Arquitectura	Arquitecto	01	Experiencia general: 3 años y 10 meses N° de Participaciones Similar: 7	594-546	Cumple
Especialista en Estructuras	Ingeniero Civil	01	Experiencia general: 3 años y 8 meses N° de Participaciones Similar: 5	544-510	Cumple
Especialista en Instalaciones Sanitarias	Ingeniero Sanitario	01	Experiencia general: 3 años y 2 meses N° de Participaciones Similar: 5	508-488	Cumple
Especialista en Instalaciones Eléctricas	Ingeniero Mecánico – Electricista	01	Experiencia general: 3 años y 3 meses N° de Participaciones Similar: 11	486-446	Cumple
Especialista en Programación, Costos y Presupuestos	Ingeniera Civil	01	Experiencia general: 3 años y 11 meses N° de Participaciones Similar: 8	444-408	Cumple
Especialista en Formulación y Evaluación de Riesgos, Planes de Riesgo y Contingencias	Ingeniera Civil	01	Experiencia general: 4 años y 4 meses N° de Participaciones Similar: 6	406-340	Cumple

A continuación, se detalla el personal profesional mínimo y sus requisitos mínimos necesarios para la ejecución de los proyectos:

Cargo y/o responsabilidad	Profesional	N° de profesionales	Requisitos mínimos para la propuesta técnica	Acreditación	Cumple / No cumple
Residente de Obra	Ingeniero Civil	01	Experiencia general: 5 años y 2 meses N° de Participaciones Similar: 6	337-284	Cumple



Asistente de Residente de Obra I	Ingeniero Civil	01	Experiencia general: 3 años y 4 meses N° de Participaciones Similar: 5	282-257	Cumple
Especialidades SSOMA	Ingeniero Ambiental	01	Experiencia general: 9 años y 2 meses N° de Participaciones Similar: 6	255-211	Cumple
Especialista Arquitectura	Arquitecto	01	Experiencia general: 3 años y 7 meses N° de Participaciones Similar: 4	209-188	Cumple
Especialista Estructuras	Ingeniero Civil	01	Experiencia general: 3 años y 4 meses N° de Participaciones Similar: 5	186-163	Cumple
Especialista Suelos	Ingeniero Civil	01	Experiencia general: 5 años y 7 meses N° de Participaciones Similar: 4	161-128	Cumple
Especialista en Instalaciones Eléctricas	Ingeniero Mecánico Electricista	01	Experiencia general: 8 años y 6 meses N° de Participaciones Similar: 10	126-71	Cumple
Especialista en Instalaciones Sanitarias	Ingeniero Sanitario	01	Experiencia general: 4 años y 8 meses N° de Participaciones Similar: 4	69-38	Cumple
Especialista de Calidad	Ingeniera Civil	01	Experiencia general: 3 años y 4 meses N° de Participaciones Similar: 3	36-18	Cumple

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN


Los resultados de dichas evaluaciones son los siguientes:

SOBRES	RESPUESTA
	POSTOR 1: KALLPA GENERACION S.A.
Sobre N° 1: CREDENCIALES	CUMPLE
Sobre N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA	CUMPLE
Sobre N° 3: PROPUESTA TÉCNICA	CUMPLE

Luego de la verificación correspondiente, el Comité Especial concluye que el postor KALLPA GENERACION S.A. ha cumplido con presentar todos los requisitos exigidos en las bases integradas del proceso de selección, y su propuesta económica asciende al monto de inversión de S/ 7,241,979.59 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 59/100 SOLES).

Sin observaciones pendientes, el Comité Especial dio por terminada la sesión, firmando los presentes en señal de conformidad, siendo las 13:00 horas.


Ing. Cancio Riveros De La Cruz
Presidente(a)


.....

Ing. Edwin Tunque Sañudo
Primer Miembro


.....

CPC. Paul Huamani Santiago
Segundo Miembro


.....